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MBIP/S/24/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)

Sejumlah wang bagi kerja-kerja permulaan termasuk pematuhan kepada syarat-
syarat sebutharga dan perkara berikut:-

Al

POLISI INSURAN 'CONTRACTOR ALL RISK'.

PUKAL

A2

POLISI INSURAN PEKERJA (WORKMEN'S COMPENSATION)

PUKAL

A3

MENYEDIAKAN DAN MELETAK PAPAN TANDA AMARAN
KESELAMATAN DI ATAS JALAN RAYA DENGAN SECUKUPNYA
SEMASA KERJA DIJALANKAN SEPERTI BERIKUT:

A3.1

AWAS KERJA PEMBINAAN DI HADAPAN

NOS

A3.2

KON KESELAMATAN

NOS

10

A3.3

ANAK PANAH ARAH

NOS

A3.4

LENCONGAN DI HADAPAN

NOS

A4

MENYEDIAKAN GAMBAR FOTO PERLAKSANAAN KERJA,
GAMBAR 2 SALINAN (SEBELUM DAN SEMASA DAN SELEPAS
PROJEK DISIAPKAN) DALAM BENTUK 'HARD COPY DAN SOFT
COPY' DALAM PENDRIVE UNTUK SIMPANAN FAIL.

PUKAL

A5

(MBIP/JK/BS/ISTD/402SIGNPROJEK(KPKT)

MEMASANG PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN
YANG DILULUSKAN SEPERTIMANA PERINCIAN LUKISAN PELAN KPKT PIAWAI.

NOS

A.6

MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK BINA MENGIKUT
PIAWAIAN MAJLIS DAN MEMASTIKAN DISELENGGARA SERTA
DIKEMASKINI DENGAN LENGKAP SEPERTI REKOD CUACA,
BILANGAN PEKERJA, JENTERA, PENERIMAAN BAHAN,
KEMAJUAN KERJA, PENGUJIAN DAN SEBAGAINYA
SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN
LENGKAP SELEPAS SIAP PEMBINAAN.

PUKAL

A7

PROGRAM KERJA CPM.

PUKAL

JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/24/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

PENYEDIAAN TAPAK

B.1

KERJA-KERJA PENYEDIAAN JENTERA, LORI, PERALATAN DAN
TENAGA BURUH BAGI KERJA PEMBERSIHAN TOP SOIL DAN
MENGANGKUT KELUAR SISA BAHAN BUANGAN TERMASUK
ANAK POKOK, SEMAK SAMUN KE TEMPAT PELUPUSAN YANG
DI BENARKAN DI TAPAK MENGIKUT ARAHAN PEGAWAI
PENGUASA.

PUKAL

JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)

F/3

DIJANA OLEH , 18.10.2026



MBIP/S/24/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

PEMASANGAN LONGKANG (KUANTITI PROVISIONAL)

C.1

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LONGKANG
PRECAST U SHAPE DRAIN KELULUSAN SIRIM KETEBALAN
70MM  MENGIKUT KECERUNAN YANG SESUAI SERTA
MENGEMAS SEJATI SAMBUNGAN PERMUKAAN DENGAN
SIMEN MORTAR (1:3) TERMASUK KERJA PENGGALIAN DAN
MENGARAS TAPAK SERTA MENGANGKUT LEBIHAN GALIAN
KE TEMPAT PELUPUSAN.

Cl1

450MM X 450MM

520

C.2

KERJA KONKRIT ASAS BAGI TEMBOK BATU BATA GRED 15
DIPERKUAT DENGAN BRC A6 BERUKURAN 300MM LEBAR X
100MM TEBAL X 900M TERMASUK KERJA PENGGALIAN TANAH
DAN FORMWORK YANG DIPERLUKAN.

M3

46.8

C3

KERJA MEMBEKAL DAN MEMBINA TEMBOK BATU BATA
IKATAN 225MM TEBAL MENGGUNAKAN SIMEN MORTAR (1:3),
UNTUK KERJA PEMBINAAN TEMBOK SISI, PURATA
KETINGGIAN 450MM X 900M PANJANG TERMASUK KERJA
MELEPA PADA PERMUKAAN TERDEDAH.

M2

624

JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/24/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

PEMBINAAN 'SUMP' (KUANTITI PROVISIONAL)

D.1

KERJA-KERJA MEMBINA LURANG BATU BATA (SUMP) 750MM X
750MM X 225MM TEBAL DIIKAT DENGAN SIMEN MORTAR (1.3)
DAN MELEPA PADA PERMUKAAN YANG TERDEDAH
TERMASUK KERJA-KERJA TAPAK KONKRIT GRED 20
LENGKAP DENGAN BRC A6.

NOS

12

JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/24/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

MEMBEKAL DAN MEMBINA SLAB ‘ENTRANCE' (KUANTITI
PROVISIONAL)

E.1

KERJA MEMBEKAL DAN MEMBINA 'SLAB' KONKRIT PENUTUP
LONGKANG (LALUAN ENTRANCE) BERSAIZ 3.00M X 2.00M X
0.10M KONKRIT GRED 20 TERMASUK BRC A10 DAN
'FORMWORK' MENGIKUT KESESUAIAN.

M2

73

JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/24/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

PELEBARAN DAN PENURAPAN JALAN (KUANTITI
PROVISIONAL)

F.1

KERJA PENGGALIAN DENGAN JENTERA TIDAK MELEBIHI
450MM TEBAL UNTUK MENYEDIAKAN ASAS JALAN.

M2

462

F.2

CRUSHER RUN

KERJA MEMBEKAL DAN MENGHAMPAR BATU BAUR HANCUR (AGGREGATE)
ATAU BAHAN DASAR JALAN ROAD BASE LAIN YANG SETARA DAN
DILULUSKAN, DIMAMPATKAN DENGAN JENTERA PEMADAT 8 TAN DENGAN
KETEBALAN 300MM DIPADATKAN SETIAP 150MM DENGAN UKURAN 330
METER PANJANG X 1.4 M LEBAR.

M2

462

F.3

MENURAP JALAN

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGHAMPAR DAN MELAPIS PREMIX DARI JENIS
'ASPHALTIC CONCRETE WEARING COURSE (ACWC14) DENGAN KANDUNGAN
BITUMEN 5%-7% DENGAN SAIZ BATUAN MAKSIMA 14MM DENGAN JENTERA
PEMADATAN PNEUMATIC TYRE ROLLER DAN TANDEN ROLLER MINIMA 8 TAN
PADA KETEBALAN MAMPAT 60MM TERMASUK MENYEMBUR SATU LAPISAN
BITUMINOUS EMULSION TACT COAT (RS-1K) GRED PENEMBUSAN 60/70 PADA
KADAR 0.25-0.55 LITER/METER DAN HENDAKLAH DISEMBUR DENGAN ALAT
SEMBURAN ATAU JENTERA PENYEMBUR PADA SUHU 25A°C - 45A°C
SEPERTIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA.

M2

6000

JUMLAH KESELURUHAN (BIL F)

F/7

DIJANA OLEH , 18.10.2026



MBIP/S/24/2025

BIL. KETERANGAN UNIT | KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
G PEMBERSIHAN TAPAK
G.1 | KERJA PEMBERSIHAN DAN PEMBUANGAN SISA BAHAN | PUKAL -

BINAAN KE TEMPAT PELUPUSAN SAMPAH SWM ATAU YANG

SETARA DENGANNYA. (SILA KEMUKAKAN RESIT ASAL

BAYARAN BERSAMA TUNTUTAN BAYARAN).

JUMLAH KESELURUHAN (BIL G)
F/8

DIJANA OLEH , 18.10.2026



MBIP/S/24/2025

BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
H PERUNTUKAN SEMENTARA
H.1 SEJUMLAH WANG UNTUK KERJA-KERJA PENGALIHAN / PUKAL - 20,000.00
KERJA-KERJA PEMBAIKAN UTILITI YANG ROSAK ATAU APA-
APA BINAAN ASAL YANG TERJEJAS SEMASA KERJA-KERJA
DIJALANKAN. (BAYARAN TERTAKLUK PADA KERJA SEBENAR
DI TAPAK.
JUMLAH KESELURUHAN (BIL H)
F/9

DIJANA OLEH , 18.10.2026



