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MBIP/S/33/2025

KERJA BINA BARU DAN PELEBARAN LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN HOTSPOT BANJIR BATU 8
% SKUDAI, MB ISKANDAR PUTERI

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL. BAHAGIAN MUKA SURAT JUMLAH (RM)
1 KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES) F2
2 PENYEDIAAN TAPAK DAN PEMBERSIHAN. F/3
3 PEMBINAAN LONGKANG DAN TEMBOK (KUANTITI PROVISIONAL) Fl/4
4 LURANG (SUMP) BATU BATA (KUANTITI PROVISIONAL) F/5

SLAB ENTRANCE (KUANTITI PROVISIONAL)

F/6

PEMBENTUNG (BOX CULVERT) (KUANTITI PROVISIONAL)

FI7

KERJA JALAN (KUANTITI PROVISIONAL)

F/8

PERUNTUKAN SEMENTARA

F/9

JUMLAH KESELURUHAN

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/33/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)

Sejumlah wang bagi kerja-kerja permulaan termasuk pematuhan kepada syarat-
syarat sebutharga dan perkara berikut:-

Al

POLISI INSURAN KERJA (ALL RISK)

PUKAL

A2

POLISI INSURAN PEKERJA (WORKMEN'S COMPENSATION)

PUKAL

A3

MENGADAKAN DAN MELETAK PAPAN TANDA AMARAN
KESELAMATAN DI ATAS JALANRAYA/LALUAN AWAM DENGAN
SECUKUPNYA SEMASA KERJA DIJALANKAN  SEPERTI
BERIKUT:-

A3.1

KON KESELAMATAN

NOS

10

A3.2

PAPAN TANDA 'AWAS'

NOS

A.3.3

PAPAN TANDA 'LENCONGAN DI HADAPAN'

NOS

A3.4

PAPAN TANDA 'KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN'

NOS

A4

LAPORAN KEMAJUAN KERJA

MENYEDIAKAN LAPORAN KEMAJUAN KERJA BULANAN DAN GAMBAR FOTO
PERLAKSANAAN KERJA, GAMBAR 2 SALINAN (SEBELUM, SEMASA DAN
SELEPAS PROJEK DISIAPKAN) DALAM BENTUK 'HARD COPY DAN SOFT COPY'
DALAM BENTUK PENDRIVE UNTUK SIMPANAN FAIL.

PUKAL

A5

(MBIP/JK/BS/ISTD/402/SIGNPROJEK(SH&T-2)

MEMASANG PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN
YANG DILULUSKAN SEPERTIMANA PERINCIAN LUKISAN PELAN KPKT PIAWAI .

NOS

A6

MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK BINA MENGIKUT
PIAWAIAN MAJLIS DAN MEMASTIKAN DISELENGGARA SERTA
DIKEMASKINI DENGAN LENGKAP SEPERTI REKOD CUACA,
BILANGAN PEKERJA, JENTERA, PENERIMAAN BAHAN,
KEMAJUAN KERJA, PENGUJIAN DAN SEBAGAINYA
SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN
LENGKAP SELEPAS SIAP PEMBINAAN.

PUKAL

A7

PROGRAM KERJA CPM

PUKAL

JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/33/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

PENYEDIAAN TAPAK DAN PEMBERSIHAN.

B.1

KERJA PEROBOHAN STRUKTUR ASAL LONGKANG DAN
PENGGALIAN TAPAK LONGKANG BAHARU MENGIKUT ARAS
KEDALAMAN YANG DITETAPKAN DAN PEMBERSIHAN TAPAK.
(500M PANJANG X 1M LEBAR)

PUKAL

B.2

KERJA MENGANGKUT KELUAR SISA BAHAN BUANGAN KE
TEMPAT PELUPUSAN SWM SEELONG. RESIT PELUPUSAN
HENDAKLAH DIKEMUKAKAN BERSAMA SEMASA MEMBUAT
TUNTUTAN BAYARAN.

PUKAL

JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/33/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

PEMBINAAN LONGKANG DAN TEMBOK (KUANTITI
PROVISIONAL)

C.1

RUJ. PELAN: MBIP/JK/BS/402/BT8.5/20245

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LONGKANG PRECAST U SHAPE
DRAIN KELULUSAN SIRIM KETEBALAN 70MM MENGIKUT KECERUNAN YANG
SESUAI SERTA MENGEMAS SEJATI SAMBUNGAN PERMUKAAN DENGAN
SIMEN MORTAR (1:3) TERMASUK KERJA PENGGALIAN DAN MENGARAS
TAPAK SERTA MENGANGKUT LEBIHAN GALIAN KE TEMPAT PELUPUSAN.

Cl1

600MM X 600MM

700

C1.2

3000MM X 3000MM

130

C.2

KERJA KONKRIT ASAS TEMBOK BATU BATA (1:3:6-AGG 38MM)
DIPERKUAT DENGAN BRC A6 BERUKURAN 300MM LEBAR X
100MM TEBAL X 900M TERMASUK KERJA PENGGALIAN TANAH
DAN FORMWORK YANG DIPERLUKAN.

M3

63

C3

KERJA MEMBEKAL DAN MEMBINA TEMBOK BATU BATA
IKATAN 225MM TEBAL MENGGUNAKAN SIMEN MORTAR (1:3),
UNTUK KERJA PEMBINAAN TEMBOK SISI BERSAIZ 600MM
PURATA X 1000M TERMASUK KERJA MELEPA PADA
KESELURUHAN PERMUKAAN TERDEDAH.

M2

630

C4

KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN "450MM X 300MM R.C.
INSITU CAPPING BEAM" DENGAN KONKRIT GRED 20
BERTETULANG 4Y10 DAN R8@150C/C PADA ARAS YANG
DITENTUKAN TERMASUK STARTER BAR DAN KOTAK BENTUK
YANG DIPERLUKAN

M3

35

JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/33/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

LURANG (SUMP) BATU BATA (KUANTITI PROVISIONAL)
Ruj. Pelan: MBIP/JK/BS/402/BT8.5/20245

D.1

KERJA-KERJA MEMBINA 225MM TEBAL LURANG (SUMP)
DARIPADA KONKRIT GRED 20 TETULANG Y12@200MM C/C
TERMASUK 250MM TEBAL TAPAK KONKRIT GRED 20
LENGKAP DENGAN TETULANG Y12@200 C/C SERTA 50MM
TEBAL LEAN CONCRETE GRED 15 DAN 100M TEBAL
HARDCORE YANG DIPADATKAN

D.1.1

S1

NOS

D.1.2

S2

NOS

D.2

KERJA-KERJA MEMBINA 225MM TEBAL LURANG (SUMP)
DARIPADA BATU BATA TANAH LIAT (CLAY BRICK) DIIKAT
DENGAN SIMEN MORTAR TERMASUK MELEPA PADA
KESELURUHAN PERMUKAAN YANG TERDEDAH (1:3) SERTA
100MM TEBAL TAPAK DARIPADA KONKRIT GRED 20 LENGKAP
DENGAN SATU LAPIS BRC A10 BERUKURAN 750MM X 750MM

D.2.1

S3

NOS

D.2.2

S4

NOS

JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/33/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

SLAB ENTRANCE (KUANTITI PROVISIONAL)

E.l

KERJA MEMBINA SLAB ENTRANCE DARIPADA KONKRIT
TUANG DISITU (1:2:4 - 20MM) DENGAN KETEBALAN 100MM
DIPERKUAT DENGAN BRC A10 SERTA KOTAK BENTUK YANG
DIPERLUKAN TERMASUK PARAPET WALL MENGIKUT
SEBAGAIMANA BENTUK ASAL.

M3

80

JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)

F/6

DIJANA OLEH , 18.10.2026



MBIP/S/33/2025

BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
F PEMBENTUNG (BOX CULVERT) (KUANTITI PROVISIONAL)

F.1 RUJ. PELAN: MBIP/JK/BS/402/BT8.5/202545

KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENJAJAR PEMBENTUNG BOX

CULVERT TERMASUK PENUTUP YANG DISAHKAN OLEH SIRIM SERTA 450MM

TEBAL PENGALAS DARIPADA KONKRIT (1:2:4 - 38MM) LENGKAP DENGAN BRC

A12@2 LAYER MENGIKUT KOREKAN
F.1.1 | 600MM X 600MM M 150
F.1.2 | 1800MM X 1800MM M 8
F.1.3 | 3000MM X 3000MM M 8

JUMLAH KESELURUHAN (BIL F)
F/7

DIJANA OLEH , 18.10.2026



MBIP/S/33/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

KERJA JALAN (KUANTITI PROVISIONAL)

G.1

CRUSHER RUN

KERJA MEMBEKAL DAN MENGHAMPAR BATU BAUR HANCUR (AGGREGATE)
ATAU BAHAN DASAR JALAN ROAD BASE LAIN YANG SETARA DAN
DILULUSKAN, DIMAMPATKAN DENGAN JENTERA PEMADAT 8 TAN DENGAN
KETEBALAN 250MM DIPADATKAN SETIAP 150MM DENGAN UKURAN 330
METER

M2

500

G.2

MENURAP JALAN

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGHAMPAR DAN MELAPIS PREMIX DARI JENIS
'ASPHALTIC CONCRETE WEARING COURSE (ACWC14) DENGAN KANDUNGAN
BITUMEN 5%-7% DENGAN SAIZ BATUAN MAKSIMA 14MM DENGAN JENTERA
PEMADATAN PNEUMATIC TYRE ROLLER DAN TANDEN ROLLER MINIMA 8 TAN
PADA KETEBALAN MAMPAT 50MM TERMASUK MENYEMBUR SATU LAPISAN
BITUMINOUS EMULSION TACT COAT (RS-1K) GRED PENEMBUSAN 60/70 PADA
KADAR 0.25-0.55 LITER/METER DAN HENDAKLAH DISEMBUR DENGAN ALAT
SEMBURAN ATAU JENTERA PENYEMBUR PADA SUHU 25A?A°C - 45A?A°C
SEPERTIMANA YANG DIARAHKAN PEGAWAI PENGUASA.

M2

2690

JUMLAH KESELURUHAN (BIL G)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/33/2025

BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

H PERUNTUKAN SEMENTARA

H.1 SEJUMLAH WANG UNTUK KERJA-KERJA PENGALIHAN/KERJA- PUKAL - 30,000.00
KERJA PEMBAIKAN UTILITI YANG ROSAK ATAU APA-APA
BINAAN UTILITI AWAM YANG TERJEJAS SEMASA KERJA-
KERJA DIJALANKAN. (BAYARAN TERTAKLUK PADA KERJA
SEBENAR DI TAPAK)

JUMLAH KESELURUHAN (BIL H)

F/9

DIJANA OLEH , 18.10.2026



