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MBIP/S/115/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)

Sejumlah wang bagi kerja-kerja permulaan termasuk pematuhan kepada syarat-
syarat sebutharga dan perkara berikut:-

Al

POLISI INSURAN KERJA (ALL RISK).

PUKAL

A2

POLISI INSURAN PEKERJA (WORKMEN'S COMPENSATION)

PUKAL

A3

MENYEDIAKAN DAN MELETAK PAPAN TANDA AMARAN
KESELAMATAN DI ATAS JALAN RAYA DENGAN SECUKUPNYA
SEMASA KERJA DIJALANKAN SEPERTI BERIKUT:

A3.1

A) KON KESELAMATAN

NOS

10

A3.2

B) PAPAN TANDA AWAS

NOS

A3.3

C) PAPAN TANDA LENCONGAN DI HADAPAN

NOS

A3.4

D) PAPAN TANDA KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN

NOS

A4

MENYEDIA DAN MENGEMUKAKAN LAPORAN KEMAJUAN
KERJA DALAM BENTUK SOFT COPY (PEMICU KILAT ATAU CD)
DAN HARD COPY (2 SALINAN) YANG MENGANDUNGI
LAPORAN BERGAMBAR KERJA (SEBELUM, SEMASA &
SELEPAS) 4 SUDUT PANDANG YANG SAMA DAN MAKLUMAT
PERANCANGAN KERJA (CPM), AKTIVITI YANG DIJALANKAN,
BILANGAN  JENTERA, PEKERJA, KEADAAN CUACA,
KELULUSAN PENGESAHAN BAHAN (BORANG RFI), PELAWAT
DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KELULUSAN.

PUKAL

A5

MEMASANG PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK DENGAN SAIZ
DAN BUTIRAN YANG DILULUSKAN SEPERTIMANA PERINCIAN
LUKISAN PELAN PIAWAI. (MBIP/JK/BS/STD/402SIGNPROJEK)

NOS

A.6

MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK BINA MENGIKUT
PIAWAIAN MAJLIS DAN MEMASTIKAN DISELENGGARA SERTA
DIKEMASKINI DENGAN LENGKAP SEPERTI REKOD CUACA,
BILANGAN PEKERJA, JENTERA, PENERIMAAN BAHAN,
KEMAJUAN KERJA, PENGUJIAN DAN SEBAGAINYA
SEPANJANG TEMPOHKON TRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN
LENGKAP SELEPAS SIAP PEMBINAAN.

PUKAL

A7

MENYEDIAKAN ‘JADUAL PERANCANGAN KERJA' (CPM
KESELURUHAN DAN ARAHAN KERJA) DENGAN
MENGGUNAKAN  PERISIAN  YANG DILULUSKAN OLEH
PEGAWAI PENGUASA.

PUKAL

JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/115/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

PENYEDIAAN TAPAK

B.1

KERJA MENGOREK, MEROBOH, MEMECAH STRUKTUR
SEDIADA DENGAN MENGGUNAKAN JENTERA YANG SESUAI
TERMASUK MEMBERSIH DAN MENGUTIP SISA BINAAN, SISA
PEPEJAL SERTA UNSUITABLE MATERIALS DI KAWASAN
PEMBINAAN SEMASA DAN SELEPAS SIAP KERJA SERTA
MENGANGKUT DAN MEMBUANG KE TEMPAT PELUPUSAN
SAMPAH SAH YANG DIBENARKAN OLEH PEGAWAI
PENGUASA. SILA KEMUKAKAN RESIT ASAL PEMBAYARAN
TAPAK PELUPUSAN SEMASA TUNTUTAN BAYARAN UNTUK
TUJUAN PEMBUKTIAN (ANGGARAN PANJANG 300M).

PUKAL

JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/115/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

PEMBINAAN LONGKANG (KUANTITI PROVISIONAL)

C.1

RUJ. PELAN: MBIP/JK/BS/402/NAKHODA19/2025

KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG U SHAPE DRAIN JENIS KONKRIT
PRATUANG BERTETULANG DENGAN ALIRAN CUACA KERING (DRY WEATHER
FLOW) YANG DISAHKAN OLEH SIRIM MENGIKUT SEBAGAIMANA UKURAN
BERIKUT:

Cl1

1200MM (W) X 1200MM (H)

140

C.2

KERJA MEMBINA PENGALAS KONKRIT (LEAN CONCRETE)
50MM TEBAL DENGAN NISBAH BANCUHAN 1:3:6 - 20MM
AGGREGATE.

M3

168

C3

KERJA MEMBINA TAPAK KONKRIT TETULANG 100MM
TEBAL@BRC A10 YANG DIPADATKAN DENGAN NISBAH
BANCUHAN 1:2:4 - 20MM AGG. DIBANCUH DI TAPAK DENGAN
CONCRETE MIXER ATAU READY MIXED GRED 20 TERMASUK
KOTAK BENTUK YANG DIPERLUKAN.

M3

17

C4

KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN "R.C. INSITU CAPPING
BEAM" DENGAN KONKRIT GRED 20 BERTETULANG PADA
ARAS YANG DITENTUKAN TERMASUK STARTER BAR DAN
KOTAK BENTUK YANG DIPERLUKAN SEBAGAIMANA UKURAN
BERIKUT:

C41

300MM (H) X 125MM (THK) X 1000MM (L)

NOS

140

JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/115/2025

BIL. KETERANGAN UNIT | KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
D LURANG (SUMP)

D.1 | RUJ. PELAN: MBIP/JK/BS/402/NAKHODA19/2025

KERJA-KERJA MEMBINA 250MM TEBAL LURANG (SUMP) DARIPADA KONKRIT

GRED 30 BERTETULANG BERSERTA "R.C. STRUT" TERMASUK 150MM TEBAL

TAPAK KONKRIT GRED 20 LENGKAP DENGAN 2 LAPIS BRC A10 SERTA 50MM

TEBAL LEAN CONCRETE GRED 15 DAN 100MM TEBAL HARDCORE YANG

DIPADATKAN.
D.1.1 | s4 NOS 2
D.1.2 | DCcPo2 NOS 1

JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)
F/5

DIJANA OLEH , 18.10.2026



MBIP/S/115/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

SCUPPER DRAIN (KUANTITI PROVISIONAL)

E.l

KERJA MEMBINA PAPAK KONKRIT BERTETULANG 100MM
TEBAL X 750MM LEBAR DENGAN 1 LAPISAN BRC A8 DENGAN
NISBAH BANCUHAN 1:2:4 - 20MM AGG DIBANCUH DI TAPAK
DENGAN CONCRETE MIXER ATAU READY MIXED CONCRETE
TERMASUK 50MM LEAN CONCRETE SERTA KOTAK BENTUK
YANG DIPERLUKAN.

M3

E.2

KERJA MEMBINA 115MM TEBAL TEMBOK BATU BATA JENIS
TANAH LIAT (CLAY BRICK) DIIKAT DENGAN SIMEN MORTAR
(1:3) TERMASUK MELEPA (1:3) PADA KESELURUHAN
PERMUKAAN YANG TERDEDAH SERTA MENGEMAS SEJATI
PERMUKAAN TANAH KE PARAS TEMBOK.

M2

24

JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/115/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

SUSUR JALAN (KERB) (KUANTITI PROVISIONAL)

F.1

KERJA BEKAL DAN PASANG SUSUR JALAN (ROAD KERB)
JENIS PRE CAST YANG DILULUSKAN BERUKURAN 150MM X
300MM TINGGI DENGAN SATU PERMUKAAN CONDONG DAN
PNJANG TERMASUK PENYEDIAAN TAPAK KONKRIT ASAS DAN
DIPERKUKUHKAN DI HADAPAN DAN BELAKANG KERB.

160

F.2

KERJA MEMBERSIH SERTA MENGECAT SUSUR JALAN (ROAD
KERB) DI KESELURUHAN PERMUKAAN YANG TERDEDAH
DENGAN SATU LAPISAN SEALER DAN DUA LAPISAN CAT
HITAM DAN PUTIH DARI JENIS RINTANGAN CUACA YANG
DILULUSKAN.

160

JUMLAH KESELURUHAN (BIL F)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/115/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

KERJA JALAN (KUANTITI PROVISIONAL)

G.1

MEMBEKAL DAN MENGHAMPAR 50MM TEBAL LAPISAN HAUS
ASPHALTIC CONCRETE WEARING COURSE
(ACWC14) TERMASUK LAPISAN BITUMEN CECAIR (TACT
COAT) DISEMBUR PADA KADAR 2 LITER/M2 DAN DIMAMPAT
HINGGA RATA DENGAN JENTERA PEMADAT.

M2

1000

JUMLAH KESELURUHAN (BIL G)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/115/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

TANAM RUMPUT (KUANTITI PROVISIONAL)

H.1

KERJA BEKAL, TAMBAK DAN HAMPAR TANAH CAMPURAN
BAJA ORGANIK (TOP SOIL) YANG DILULUSKAN 50MM TEBAL
TERMASUK KERJA MERATAKAN PERMUKAAN.

M2

750

H.2

KERJA BEKAL DAN TANAM RUMPUT JENIS 'COW GRASS'
BERUKURAN TIDAK KURANG 225MM X 225MM SEKEPING.
RUMPUT HENDAKLAH DISIRAM SEHINGGA KE PERINGKAT
YANG MEMUASKAN DAN SEMUA RUMPUT YANG MATI ATAU
JENIS YANG TIDAK DIKEHENDAKI DIKELUARKAN DAN DIGANTI
SEBELUM PENYERAHAN.

M2

750

JUMLAH KESELURUHAN (BIL H)

DIJANA OLEH , 18.10.2026
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MBIP/S/115/2025

BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
| HANDRAILING

1.1 RUJ. PELAN: MBIP/JK/BS/402/NAKHODA19/2025 M 140

KERJA BEKAL DAN PASANG SUSUR TANGAN (HANDRAIL) DARI JENIS BAHAN

GALVANISED IRON TERMASUK 150MM DIAMETER CONCRETE HUME PIPE

WITH PAINT FINISH (WHITE) SERTA TAPAK ASAS DAN LAIN-LAIN

KELENGKAPAN YANG DIPERLUKAN.

JUMLAH KESELURUHAN (BIL 1)
F/10

DIJANA OLEH , 18.10.2026



MBIP/S/115/2025

BIL. KETERANGAN UNIT | KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
J PERUNTUKAN SEMENTARA
J1 | SEJUMLAH WANG UNTUK KERJA-KERJA PEMBAIKAN | PUKAL - 15,000.00

LONGKANG / APA-APA BINAAN AWAM (UTILITI) YANG

TERJEJAS SEMASA KERJA-KERJA DIJALANKAN. (BAYARAN

TERTAKLUK PADA KERJA SEBENAR DI TAPAK)

JUMLAH KESELURUHAN (BIL J)
F/11

DIJANA OLEH , 18.10.2026



